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INSB Wörgl Ost - West 2022

Wörgl Ost - West
km 16,50 bis km 18,75

Projektlänge = 2,250 km

AUSSCHREIBUNGSPROJEKT

PlMa  20.01.22   

1:2000

W25 Wegüberführung
Verkehrsführung
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Übersichtslageplan
Einbautenlageplan
Belagsaufbau Bestand/Neu 
Regelquerschnitte Instandstetzung der Hauptfahrbahnen und Rampe 400 (AST Wörgl Ost)
Übersichtslageplan Hauptfahrbahnen A12 und Rampen AST Wörgl West; neue Fahrbahnränder, Leiteinrichtungen und Entwässerung
Verkehrsführung Hauptfahrbahnen A12 Bauphase 1, Baufeld RFB Landeck
Verkehrsführung Hauptfahrbahnen A12 Bauphase 2, Baufeld neue Mittelstreifenüberfahrt km 18,550 - 18,755
Verkehrsführung Hauptfahrbahnen A12 Bauphase 3, Baufeld RFB Kufstein (Blatt 1,2,2a,3,4)
Deckenbuch RFB Kufstein (Blatt 1 bis 9)
Deckenbuch RFB Landeck (Blatt 1 bis 3)
W22 Wegunterführung Abtragsplan
W22 Wegunterführung Sanierungsplan
W22a Unterführung der Spur 100 Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
W22a Unterführung der Spur 100 Sanierungsplan
W22b Unterführung der Spur 200 Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
W22b Unterführung der Spur 200 Sanierungsplan
W23 Wörgler Bachbrücke Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
W23 Wörgler Bachbrücke Sanierungsplan
W24 Lahnbachbrücke Abtragsplan
W24 Lahnbachbrücke Sanierungsplan
K15b Wegüberführung Sanierungsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
K16 Wegüberführung Sanierungsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
K17 Wegüberführung Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
K17 Wegüberführung Sanierungsplan
K17 Wegüberführung Verkehrsführung
K19 Brücke über die A12 Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
K19 Brücke über die A12 Sanierungsplan
K19 Brücke über die A12 Verkehrsführung (Blatt 1,2)
W25 Wegüberführung Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen
W25 Wegüberführung Sanierungsplan
W25 Wegüberführung Verkehrsführung
W26 Kreuzungsbauwerk Abtragsplan mit schematischer Darstellung der Sanierflächen (Blatt 1,2)
W26 Kreuzungsbauwerk Sanierungsplan
W26 Kreuzungsbauwerk Verkehrsführung (Blatt 1,2)
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192-31 W25 Wegüberführung Verkehrsführung

Lageplan W25 Wegüberführung + Umleitung Innradweg   1:2000

 Arbeitszeitraum für Bauarbeiten von April bis Juni 
 (aufgrund vom hohen Radverkehr im Sommer) 
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